[bookmark: _GoBack]附件2:
广安市人民医院项目电梯维保服务，此次广安市人民医院电梯维保共计26部（其中直梯22部，扶梯4部，但未包括肿瘤科新安装电梯和第二住院楼已停用的扶梯），含清理、润滑、检查、调整、修理在电梯井道内及机房内属于电梯设备与装置以及所有控制、指示、运行零部件等工作。
日常维保电梯数量、规格、型号明细表
	品牌
	型号
	载重
	速度
	层站
	台数
	投运时间

	通力
	KONE GBS20K
	1600kg
	1.75m/s
	14/14
	4台
	2009年

	通力
	KONE GBS20K
	1600kg
	1.75m/s
	15/15
	2台
	2009年

	通力
	KONE GBS20K
	1600kg
	1.0m/s
	4/4
	3台
	2009年

	通力
	KONE GE20
	9000人/时
	0.5m/s
	扶梯
	4台
	2009年

	伊斯顿
	AEB29001600
	1600kg
	1.0m/s
	6/6
	1台
	2003年

	佳登曼
	GOODK
	1600kg
	1.0m/s
	3/3
	5台
	2006年

	曼隆蒂森克虏伯
	MES
	6000人/时
	0.5 m/s
	4/4
	1台
	2022年

	康力
	KLB
	1600
	1.75
	14/14
	2
	2020年

	康力
	KLB
	2000
	1.75
	14/14
	1
	2020年

	康力
	KLB
	1600
	1
	6/6
	2
	2020年

	康力
	KLB
	2000
	1.75
	12/12
	1
	2020年

	合计
	
	
	
	
	26台
	





日常维保中单价在200元及以内的配件，包括但不限于如下部分免费更换的配件。
部分免费更换配件目录
	序号
	名称
	序号
	名称

	1
	急停开关
	31
	厅门锁芯

	2
	方向按钮
	32
	轿厢油毡

	3
	选层按钮
	33
	对重油毡

	4
	限速器开关
	34
	轿厢油杯

	5
	涨紧轮开关
	35
	对重油杯

	6
	缓冲器开关
	36
	门滑块

	7
	厅门锁触点
	37
	三角锁芯

	8
	轿门锁触点
	38
	熔断器

	9
	换速开关
	39
	电子镇流器

	10
	上限位开关
	40
	辅助触头

	11
	上极限开关
	41
	厅门门球

	12
	下限位开关
	42
	按钮

	13
	下极限开关
	43
	涨紧轮轴承

	14
	检修开关
	44
	安全开关

	15
	安全钳开关
	45
	盘车轮开关\蓝光曳引机

	16
	召唤按钮
	46
	平层永磁开关

	17
	轿厢导靴靴衬
	47
	双稳态开关

	18
	对重导靴靴衬
	48
	行程开关

	19
	层门滑块
	49
	限速器复位按钮

	20
	井道照明灯
	50
	层门触点\中分层门装置

	21
	抱闸辅助触点
	51
	抱闸检测开关

	22
	双稳态开关
	52
	门锁顶杆

	23
	偏心轮
	53
	微动开关

	24
	厅门机械锁
	54
	缓冲器自动复位开关

	25
	报警按钮
	55
	对讲机

	26
	导靴靴衬
	56
	断路器

	27
	瓷保险
	57
	轿门开关\主副触点

	28
	限速器复位按钮
	58
	检修盒

	29
	限速器制动按钮
	59
	底坑检修副\2孔

	30
	井道照明
	60
	安全边框





定期维保内容及要求参考如下：
[bookmark: _Toc405226902][bookmark: _Toc1393999]（1）维保合同期内，乙方派出维修保养的工作人员定期对甲方上述的电梯进行维保。做好每台电梯的维保记录，建档备查。维修保养的范围、内容严格按国家质检总局TSG·T5002-2017《电梯维护保养规则》等规定执行，包含但不限于如下内容，如表1。
表1：半月维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求


（2）季度维保项目（内容）和要求
季度维保项目（内容）和要求除符合半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表2的项目（内容）和要求。
表2
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	14
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求



（3）半年维保项目（内容）和要求
半年维保项目（内容）和要求除符合季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表3的项目（内容）和要求。
表3
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常



（4）年度维保项目（内容）和要求
年度维保项目（内容）和要求除符合半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表4的项目（内容）和要求。
表4
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动 

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿底各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动


注：
(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；
(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；
(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。
(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。


本项目已包括以下实验等费用（具体以实际情况、规范为准）
1、制动试验：根据2017年新检规等要求，针对乘客电梯，电梯每使用五年，电梯需要进行制动试验，若甲方在用电梯按规定需要进行本试验的，涉及砝码租赁，搬运，试验配合等费用由中标方承担（合同期内涉及6台电梯制动试验，具体以实际情况为准）；
2、限速器校验费：根据2017年新检规等要求，限速器校验（运行15年及以上的电梯每年做一次，15年内的电梯每2年做一次）等，若甲方在用电梯按规定需要进行本校验的，中标方承担相应费用（合同期内涉及22台电梯限速器校验计，具体以实际情况为准）；
相关试验情况如下：
	直梯出厂编号
	
	125%载重停电制动试验（5年/次）
	限速器校验

	
	品牌
	最近试验时间
	合同期内
是否需要试验
	下次试验时间
	最近试验时间
	合同期内
是否需要校验
	备注

	10039106-0010
	康力
	2019年
12月
	☑是   □否
	2024年
12月
	2023年
12月
	☑是   □否
	

	10039106-0020
	康力
	2019年
12月
	☑是   □否
	2024年
12月
	2023年
12月
	☑是   □否
	

	10039106-0030
	康力
	2019年
12月
	☑是   □否
	2024年
12月
	2023年
12月
	☑是   □否
	

	10039106-0040
	康力
	2019年
12月
	☑是   □否
	2024年
12月
	2023年
12月
	☑是   □否
	

	10039106-0050
	康力
	2019年
12月
	☑是   □否
	2024年
12月
	2023年
12月
	☑是   □否
	

	10039106-0060
	康力
	2019年
12月
	☑是   □否
	2024年
12月
	2023年
12月
	☑是   □否
	

	G22130
	通力
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	G22131
	通力
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	G22132
	通力
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	G22133
	通力
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	G22134
	通力
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	G22135
	通力
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	G22136
	通力
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	G22137
	通力
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	G22138
	通力
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	05094A
	佳登曼
	2023年
2月
	□是   ☑否
	2028年
2月
	2023年
2月
	☑是   □否
	

	05094B
	佳登曼
	2023年
2月
	□是   ☑否
	2028年
2月
	2023年
2月
	☑是   □否
	

	05094C
	佳登曼
	2023年
2月
	□是   ☑否
	2028年
2月
	2023年
2月
	☑是   □否
	

	05094D
	佳登曼
	2023年
2月
	□是   ☑否
	2028年
2月
	2023年
2月
	☑是   □否
	

	05094E
（将要报废）
	佳登曼
	2023年
2月
	□是   ☑否
	2028年
2月
	2023年
2月
	☑是   ☑否
	

	245
办公楼
	伊斯顿
	2023年
4月
	□是   ☑否
	2028年
4月
	2023年
4月
	☑是   □否
	

	MES
	曼隆蒂森克虏伯
	2022年
4月
	□是   ☑否
	2027年
4月
	2022年
4月
	☑是   □否
	

	直梯合计：台
	22
	
	
	
	
	
	



